Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OFERTA
Do
Zarzqdu Drog Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszow Lubelski

Nawigzujgc do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej klasy G
nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

( nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqce wspdinie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich

wspolnikdw spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum)
SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkdéw Zamadwienia.

2. OSWIADCIAMY, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)
oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene brutto ztotych
(stownie ztotych: zgodnie
z zatgczonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. TOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamodwienia w terminie do dnia 31.10.2011r.

5. OSWIADCIAMY, ze rekojmia za wady obejmuje okres 2 lat.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreSlone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamaowienia.

7. JESTESMY zwigzani ofertq przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia tj. 30 dni od terminu sktadania ofert.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcdw w nastepujgcym zakresie
robot*;

(zakres powierzonych robét)
(zakres powierzonych robdt)

9. OSWIADCIAMY, e sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcédw  wspdlnie

ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujgcy:
(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajqcy wspdlng oferte - spdtki cywilne lub konsorcja)
10. OSWIADCZAMY, i7 informacje i dokumenty zawarte na stronachnrod ____do ____ -stanowiq

1.

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji i
zastrzegamy, ze nie mogqg by¢ one udostepniane.

OSWIADCZIAMY, 7e zapoznaliimy sie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
okreslonymi  w Specyfikaciji Istotnych Warunkdw Zamdwienia i zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertq, na warunkach
okredlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.



12. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowac na
ponizszy adres:

Imie i nazwisko:

tel. fax e-mail:
13. OFERTE sktadamy na stfronach.
14. ZALACINIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sq:

dnia roku

*niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCIZENIE

o spetnianiv warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej
klasy G nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim” oSwiadczamy, ze spetniamy
warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* ITUWAGA: w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
,Oswiadczenie o spefnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.", powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce



Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej
klasy G nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

przedktadamy wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania opisanego przez Zamawigjgcego warunku  posiadania  wiedzy i
dos$wiadczenia:

Nazwa Informacje
Wykonawcy Nazwa i adres Wartosé zadan otwier dza'J ce Czas realizacji
(podmiotu), - wykonanych przez poiwie jace
Poz. wykazuiacedo Zamawiajgcego/ Wykonawc spetnienie warunkow _ _—
Y ) laceg Zlecajgcego P);.N brutt ¢ okreslonych w pkt 5.2 poczqtek koniec dzien/
speinianie rutio SIWZ dzien/ miesigc/ rok
warunku miesigc/ rok
1 2 3 4 5 é 7
1.
UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiqzany jest udowodnic, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do readlizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamadwienia.

2. W przypadku, gdy wartos¢ zamdwienia okreslona zostata w walucie innej, niz wskazana przez Zamawiajgcego
Wykonawca przeliczy jg wg sredniego kursu NBP na dzieri wystawienia Swiadectwa Przejecia (dia Kontraktéw
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) Ilub na dziert podpisania Protokotu odbioru robdt Ilub
réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamdwier, w ktdrych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia),
podajqc w kolumnie 4 ten dzien i kurs

Zatgczamy dokumenty potwierdzajgce ze wskazane w  wykazie roboty
budowlane*/zadania* zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

POTENCJAL TECHNICZINY

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej
klasy G nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

przedktadamy wykaz, dostepnych nam w celu redlizacji zamdwienia narzedzi,
wyposazenia zaktadu i urzqdzen technicznych, celem wykazania spetniania opisanego
przez Zamawigjgcego warunku  dysponowania  odpowiednim  potencjatem
technicznym:

Wyszczegdblnienie
Poz. (nazwa i parametry potwierdzajgce spetnianie Liczba jednostek | Podstawa dysponowania:
wymagan okreslonych w pkt 5.3.1 SIWZ)

1 3 4 5

11

12

UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujqc spefnianie warunku polega na potencjale technicznym innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (5) wskaze innq niz ,,wtasnos¢
Wykonawcy" podstawe dysponowania - zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

POTENCJAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej
klasy G nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

przedktadamy wykaz oséb, ktére bedqg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
celem wykazania spetniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Kwalifikacje
dla d zawodowe, Podstawa
: Wymagania dla danej ileo i doswiadczenie
Poz. Funkcja e Nazwisko i imi ia:
] funkeji e potwierdzajqce dysponowania:
spetnianie wymagan
2 3 4 5 [
Kierownik
budowy
Kierownik
2 robot
UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujqc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamaoéwienia innych podmiotdw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaze inng
niz ,pracownik Wykonawcy” podstawe dysponowania - zobowiqzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisesmne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamadwienia.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatgcznik Nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej
klasy G nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

(imie i nazwisko)

reprezentujgc firme (nazwa firmy)

Oswiadczam, ze

osoby, ktére bedqg uczestniczyE w wykonaniu zamadwienia:

posiadajg wymagane uprawhnienia

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej
klasy G nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

w imieniu Wykonawcy:

oSwiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

*2. UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” sktada kazdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce



Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-9/2011

UMOWA

Zawarta w dniu r. pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych z siedzibg w
Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 54, reprezentowanym przez :

1 . Pawet Kosciotko — Dyrektor ZDP Tomaszdw Lubelski
2 . Anna Barcicka — Gtéwna Ksiegowa

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

a
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej tfreSci umowy ,,\Wykonawcq” ,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pdin. zm.), zawiera sie umowe o nastepujgcej
tresci:

Przedmiot umowy.

§1

1.Zamawiajgcy zamawia, a wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zadanie pn: ,,Przebudowa
mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej klasy G nr 3562L ul.
Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim”

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

44212100-0 Mosty

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przebudowa mostu zelbetowego na rzece Sotokija wraz z odcinkiem drogi powiatowej klasy G
nr 3562L ul. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim obejmuje nastepujgce roboty:

ROBOTY DROGOWE

- roboty ziemne w ilosci 257,500ms3,

- roboty rozbidrkowe z odwozem materiatu w ilosci 140,75m3,

- ustawienie kraweznikéw w ilosci 2272,00m,

- roboty nawierzchniowe w ilosci 12289,10m?2,

- budowa i przebudowa chodnikdw w ilo$ci 1908,60m?2,

- budowa i przebudowa zjazddw w ilosci 467,80m?2,

- oznakowanie pionowe (znaki zakazu , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne) w ilo$ci 18 szt.,

- oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq w iloci 250,66m?2,

- plantowanie skarp i korony nasypoéw w ilo$ci 2383,00m2,

ROBOTY MOSTOWE

- roboty rozbiérkowe,

- remont podpdr, spodu pomostu i pow. belek skrajnych,

- pomost i belki skrajne

- powtokowa izolacja bitumiczna

- ustréj nosny,

- elastyczne przykrycie dylatacyjne

- roboty przy obiektowe

Dane charakteryzujgce obiektu:

- dtugos¢ mostu 9,44 m ,

- szerokos¢ 10,5m,

- powierzchnia catkowita 161,8m2,

3. Szczegdbtowy zakres robdt niezbednych do wykonania i ich lokalizacja zostata opisana w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych stanowigcych zatgczniki do SIWZ.



Termin wykonania

§ 2

1. Zamawigjgcy wymaga, aby zamodwienie zostato wykonane w terminie do dnia 31
pazdziernika 2011 roku.

2. Termin protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren roboét ustala sie do  czternastu
dni od dnia podpisania umowy.

3.Wykonawca zobowiqgzuje sie do rozpoczecia robdt nie pdzniej niz 7 dni od daty przekazania
placu budowy

4. Roboty wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy
Wykonawcq i Zamawiajgcym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Obowiqgzki Zamawiajgcego

§ 3

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie wykonawcy niezbednych dokumentdw i informacji do wykonania zamdwienia.
2. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz przekazanie dziennika budowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu zamodwienia.

3. Odbidr robét zgodnie z zapisami § 7 umowy oraz zaptata za wykonane i odebrane roboty.

Obowiqgzki Wykonawcy
§ 4
1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
a) Redlizowanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, obowigzujgcymi przepisami,
a takze wskazaniami Zamawiajgcego,
b) Prowadzenie na biezgco dziennika budowy,
c) Wykonanie projektu organizaciji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
d) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét (lub ich czesci), w toku realizacji zamdwienia
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
e) Zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.
f) Dostarczenie niezbednych atestéw, wynikdw oraz protokotdéw badan, sprawdzen i prob
dotyczqcych realizowanego przedmiotu umowy,
g) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,
h) Odpowiedzialno$¢ za bezpieczehnstwo wszelkich dziatah  na  terenie  budowy,
uporzgdkowanie terenu budowy, jak rdéwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenie ich do stanu pierwotnego,
i) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkich dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,
j) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzej niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia,
k) Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wad w dostarczonej
dokumentacji projektowej i przerwanie prac w zakresie zwigzanym z wadliwg czescig
dokumentacji do czasu otrzymania dokumentacji wolnej od wad lub otrzymania pisemnego
polecenia od Zamawiajgcego dotyczgcego kontynuowania robdt na jego odpowiedzialnose,
l) Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ w
szczegolnosci za:
- szkody i nastepstwa nieszczelliwych wypadkdédw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli szkody te i nieszczesliwe
wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,
- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robét podczas realizacji przedmiotu umowy,
- szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i mienia
0séb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,



- szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robdt.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogq zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét
objetych niniejszg umowq. Wszelkie koszty zawarcia w/w umowy obcigzajg Wykonawce.

m) Zabezpieczenie i ufrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w nalezytym porzgdku oraz
prowadzenie rob 6t zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

n) Biezgce informowanie inspektora nadzoru o wszelkich problemach i okolicznosciach, ktére
mogg wptyngc¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

o) Zawiadamianie Zamawiajgcego z co najmniej frzydniowym wyprzedzeniem o ferminie
zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zgtaszanie ich do odbioru wpisem
do dziennika budowy,

p) Stosowanie wytgcznie materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i
w innych dziedzinach dziatalno$ci gospodarczej, zgodnych z dokumentacjg projektowq
przedmiotu umowy i Specyfikacjg Techniczng. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

r) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacii,
tqcznie z kosztami utylizacji - Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150

pdin.zm.),

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.z2007 r. Nr 39 , poz. 251 z pdin.zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowad z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

s) Umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajgcego,

t) Uczestnictwo w czynnosciach odbioru koncowego, przeglgdach gwarancyjnych w okresie
rekojmi za wady na wezwanie Zamawiajgcego.

u) Usuniecie stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w
ramach rekojmi za wady - w terminach wyznaczonych w nn. umowie i protokotach
przeglgddéw gwarancyjnych.

2. Wykonawca przedmiot umowy bedzie redlizowat samodzielnie Ilub przy pomocy
Podwykonawcy (POdWYKONAWCOW),W ZAKIESIE ... .o e,
3. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiagjgcemu umowy lub projektu
umowy z Podwykonawcqg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt nig
okreslonych. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatéw nie
zgtosi sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z
podwykonawcg.

5. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce, co do zakresu
rzeczowego jak i jokosci oraz za dziatania i zaniechania wtasne.

6. Wykonawca ma obowigzek dotgczenia 1 egz. umowy zawartej z podwykonawcqg w terminie
7 dni od daty jej zawarcia.

Nadzér nad realizacjq

§ 5

1. Wykonawce reprezentuje kierownik budowy - uprawnienia budowlane
nr

2. Przedstawicielem Zamawiagjgcego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem robét jest:

Wynagrodzenie

§ 6

1.Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia i wybrang w trybie
przetargu ofertq Wykonawcy w kwocie brutto zt(stownie:



) na ktérg sktada sie wynagrodzenie netto w wysokosci
7t (stownie: ) oraz kwota zt
(stownie: ) stanowigca 23 % podatku VAT.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robdt pod kgtem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowq i zawierajqg sie w wartosci umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury wystawione;j
na podstawie protokotu odbioru robdt oraz oswiadczenia (lub dowodu zaptaty)
Podwykonawcy (6éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za
zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawieral zestawienie kwot, ktére byty nalezne
Podwykonawcy (Podwykonawcom). Brak takiego oéwiadczenia Ilub dowodu zaptaty
Podwykonawcy (Podwykonawcom)jest podstawa do niedokonania odbioru kohcowego.
4. Faktura wystawiana bedzie na Zarzgd Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul.
Lwowska 54, 22-600 Tomaszéw Lubelski NIP 921-16-58-422. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty
faktury w terminie do 30 dni kalendarzowych liczgc od daty doreczenia jej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce. Do faktury Wykonawca dotgcza komplet dokumentdw rozliczeniowych
(protokét odbioru).
5.Ptatnosci bedg sie odbywaty na konto bankowe Wykonawcy nr

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi wg. ponizszych zasad :
- w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury.
6. Jezeli w toku redlizacji robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nie przekraczajgcym tqcznie 50% wartosci
realizowanego zamodwienia, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesdniej do przewidzenia jezeli :
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow
- wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamodwienia
dodatkowego;
to wykonawca wykona je na dodatkowe zamoéwienie Zleceniodawcy udzielone w frybie
zamowienia z wolnej reki (art.67 ust.1pkt 5 ustawy Pzp) wg cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym.

Odbiér robot

§7

1. Strony postanawiqjqg, ze bedqg stosowane nastepujgce odbiory robdt:

a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr cze$ciowy

c) odbidér koncowy,

d) odbidr ostateczny po okresie rekojmi,

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedqg przez Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu do Dziennika budowy,

3. Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
(wpis w dziennik budowy). Z czynno$ci odbioréw sporzgdzane bedqg protokoty. Odbiory
czeSciowe dokonywane bedqg przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru. Faktury
czeSciowe na wniosek wykonawcy mogq by¢ realizowane za wykonane i odebrane
asortymenty robét.

4. Podstawq do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robdt zgodnie z zapisami §2
bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Inspektora Nadzoru oraz przygotowanie n/w dokumentdw:

a) protokoty robdét zanikajgcych

b) atesty na wbudowane materiaty

c) protokoty badan i sprawdzen.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne
zakonhczenie catosci robdt potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie do
Zamawiajgcego.

6. Odbiér robdt, o ktérym mowa w ust. 5 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania robdt ti.



a) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

b) dziennik budowy wraz z niezbednymi oswiadczeniami,

c) protokoty badan i sprawdzen,

d) rozliczenie kohcowe z podaniem wykonanych elementdw, ich iloscii warto$¢ ogdtem.
8.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr kohcowy przedmiotu umowy w ciggu 10
dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

9.Zamawiajgcy ma prawo przerwac¢ odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzeh oraz nie
przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.

10. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady fto Zamawiagjgcemu  przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to :

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawigjgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, w okresie obowigzywania rekojmi wynosi¢ bedzie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia przez Zamawiagjgcego o wadzie chyba, ze w frakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej. Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 6.

12. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru po uptywie rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z
ust. 10 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

13. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

14. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w §7 pkt. 14 niniejszej umowy.

15. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

Kary umowne

§8

1. Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umownaq:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (etapu roboét oznaczonego zgodnie z § 2 ust 1
umowy) w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzieh zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, w ktdérym stwierdzono usterki za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego zerwania
umowy w wysokos$ci 5 % wartosci umowy brutto.

3. Wykonawca ma prawo naliczy¢é Zamawiajgcemu kare za zwtoke w zaptacie faktur w
wysokosci odsetek ustawowych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego rozwigzania
umowy w wysokosci 5% warto$ci umowy brutto z tym, ze art. 145 ustawy Pzp ma odpowiednio
zastosowanie.



Rekojmia
§9

1. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 24 miesiecy, zgodnie z tresciq przyjetej przez Zamawiajgcego
oferty.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
kohcowego robdt.

3. Termin rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o okres czasu, pomiedzy datg zgtoszenia
wady a datq jej usuniecia.

4. Wykonawca z tytutu rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) wadly fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowq, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) nieodptatne usuniecie ujawnionych wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy, moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady po terminie jej
wygasniecia, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

6. W sytuaciji okreslonej w ust. 5, Zamawigjgcemu przystugujq uprawnienia okreslone w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci dotyczgce mozliwosci naliczenia kary umownej za uchylanie sie od
usuniecia stwierdzonych wad.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie okreSlonym przez inspektora
nadzoru, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzeciq zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub jego zwrot przez Wykonawce
bedzie przedmiotem stosownego postepowania.

Imiany w umowie
§ 10

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwosci
dokonania fakiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej
zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacii:

a)w wystgpienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét bgdz
w znaczny sposdb je spowalniajgcey fj.: niesprzyjajgce warunki atmosferze (dtugotrwate opady
deszczu, mrdz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (powddz, huragan, trzesienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;

b)ujawnienia odkry¢é archeologicznych wymagajgcych przeprowadzenia badanh
ratowniczych:

c)ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajgcych wstrzymania robdt i
dokonania ich usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

d)zmiany bedgcej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
szczegodlnosci:  wstrzymanie  readlizacji umowy  przez Zamawiajgcego, koniecznos$¢
wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacji technicznej urzqdzen,
technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementédw drogi takich jak: zjazdy, chodniki,
bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacii
urzgdzenh kolidujgcych z realizowang inwestycjq:

e)wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdt budowlanych)
niekorzystnych warunkéw gruntowo - wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania
dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okredlenia warunkéw gruntowo -
wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca [999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja [999r.)
wymagajgcych dodatkowych robdt odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii
wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

f) zmiany bedgcej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sqgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb



trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

g)mozliwos¢ zmiany terminu rozpoczecia robdt z uwagi na czas trwania procedury
przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym Wykonawcg,

h) wykonania przewidzianych umowq robét budowlanych przed terminem umownym,

2) Imiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu
rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy.

3) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a)sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b)zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniegjszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

d)zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub

zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy,

e) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

f) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie.

4) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
4. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.
5. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikaciji istotnych warunkdéw zamdwienia.
6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia freSci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg byc
dokonywane wytgcznie w formie pisemne.

Odstgpienie od umowy

§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istofnej
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku
nieotrzymania w petni zewnetrznych S§rodkdéw finansowych na sfinansowanie zadania.
Zamawiagjgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.
2.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z winy Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy opdznia
przekazanie placu budowy oraz odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru kohcowego i
przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w ciqgu 7 dni,
sporzqdzi protokdt inwentaryzacii robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty w
zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,
5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, Zamawiajgcy
jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt, oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane oraz zabezpieczajgce i za wbudowane materiaty.

Postanowienia koncowe

8§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg byc
dokonywane wytgcznie w formie pisemne.
2. Imiany umowy wymagajg pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
3. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 ze zm.).



4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

Infegralna czes¢ umowy stanowiqg :

- Oferta Wykonawcy.
- Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



