Nr sprawy: TN.3431-14/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

OFERTA

Do

Zarzqdu Drég Powiatowych

w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszow Lubelski
Nawigzujgc do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
~Przebudowa odcinkow drég powiatowych na terenie gminy Susiec.
. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km
. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki- 0,715 km
. Nr3261L w m. tuszczacz - 0,300 km
. Nr 3548L tosiniec - Mazity - 0,300 km
. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km
. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

o~ bhWN=

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

( nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspalnikdw spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum )

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia.

2. OSWIADCZAMY, 7e zapoznalismy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)
oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia za cene brutto ztotych
(stownie ztotych: zgodnie
z zatgczonym do oferty kosztorysem ofertowym.

4. IOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdwienia w terminie do dnia 14.11.2011r.

5. OSWIADCZAMY, 7e rekojmia za wady obejmuje okres 2 lat.

6. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia.

7. JESTESMY zwigzani ofertq przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych  Warunkdéw
Zamodwienia 1j. 30 dni od terminu sktadania ofert.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcdw w nastepujgcym zakresie
robot:

(zakres powierzonych robdt)

i (zakres powierzonych robdt)
9. OSWIADCIAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawcdw  wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia* dla potrzeb zamdwienia jest nastepujacy:

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlng oferte - spdtki cywilne lub konsorcja)



10.

11.

12.

Imie i nazwisko:

OSWIADCZAMY, iz informacije i dokumenty zawarte na stronachnrod __ do - stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii i
zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

OSWIADCIAMY, 7e zapoznaliimy sie z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
okreslonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertq, na warunkach
okreSlonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

fel.
13.
14.

fax e-mail:
OFERTE sktadamy na stronach.
ZALACINIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sq:

dnia roku

*niepotrzebne skreslic

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-14/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE

o spetnianiv warunkéw udziatu w postepowaniv, o kiérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

,Przebudowa odcinkéw dréog powiatowych na terenie gminy Susiec.
. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki- 0,715 km

. Nr3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

. Nr 3548l tosiniec - Mazity - 0,300 km

. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

O bhWN =

oSwiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* ITUWAGA: w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
,Oswiadczenie o spefnianiu warunkdow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.”, powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce



Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-14/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Przebudowa odcinkéw dréog powiatowych na terenie gminy Susiec.

1. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

2. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki- 0,715 km

3. Nr 3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

4. Nr 3548L Losiniec — Mazity - 0,300 km

5. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

6. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

sprzedktadamy wykaz robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku posiadania  wiedzy i
doswiadczenia:

Nazwa Informacje
Wykonawcy . Warto$é zadan N ] Czas realizacji
N Nazwa i adres potwierdzajgce
(podmiotu), . . wykonanych przez . . .

Poz. wykazujacego Zamawiajgcego/ Wykonawce spetnienie warunkow . —
Y ' laceg Zlecajgcego bruft okreslonych w pkt 5.2 poczqtek koniec dzien/
speinianie PLN brutto SIWZ dzien/ miesigc/ rok

warunku miesigc/ rok
1 2 3 4 5 [ 7
UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiqzany jest udowodnic, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do readlizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamadwienia.

2. W przypadku, gdy wartos¢ zamdwienia okreslona zostata w walucie innej, niz wskazana przez Zamawiajgcego
Wykonawca przeliczy jg wg sredniego kursu NBP na dzier wystawienia Swiadectwa Przejecia (dia Kontraktéw
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzien podpisania Protokotu odbioru robdt lub
réwnowaznego dokumentu (w przypadku zaméwier, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia),
podajqc w kolumnie 4 ten dzien i kurs




Zatgczamy dokumenty  potwierdzajgce ze wskazane w  wykazie  roboty
budowlane*/zadania* zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-14/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

POTENCJAL TECHNICINY

Sktadajgc oferte  w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym w frybie przetargu nieograniczonego na:

~Przebudowa odcinkow drég powiatowych na terenie gminy Susiec.

1. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

2. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki - 0,715 km

3. Nr 3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

4. Nr 3548l tosiniec — Mazity - 0,300 km

5. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

6. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

«przedktadamy wykaz, dostepnych nam w celu redlizacji zamdwienia narzedszi,
wyposazenia zaktadu i urzqdzen technicznych, celem wykazania spetniania opisanego
przez Zamawiajgcego warunku dysponowania odpowiednim  potencjatem
technicznym:

Wyszczegdblnienie
Poz. | (nazwa i parametry potwierdzajgce spetnianie wymagan Liczba jednostek Podstawa dysponowania:
okreslonych w pkt 5.3.1 SIWZ)
1 3 4 5
1
2
3
4
UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na potencjale technicznym innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (5) wskaze inng niz ,,wtasnos¢
Wykonawcy” podstawe dysponowania - zobowiqzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqgzanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-14/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

POTENCJAL KADROWY -
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

o~ bhWN =

,Przebudowa odcinkéw drég powiatowych na terenie gminy Susiec.
. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki- 0,715 km

. Nr 3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

. Nr 3548l tosiniec - Mazity - 0,300 km

. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

. Nr 35461 Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

przedktadamy wykaz oséb, ktdére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia,
celem wykazania spetniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Kwalifikacje
zawodowe,
) Wymagania dia o doswiadczenie i Podstawa
Poz. Funkcja danej funkeji Nazwisko i imie wyksztatcenie dysponowania:
potwierdzajgce
spetnianie wymagan
1 2 3 4 5 6
Kierownik
' Ibudowy
UWAGA:

1)

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujqc spefnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamadwienia innych podmiotdw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaze inng
niz ,,pracownik Wykonawcy" podstawe dysponowania - zobowiqzany jest udowodnic, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqzanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




zatacznik nr 5 do SWIZ
Znak sprawy TN3431-14/2011

OSWIADCIZENIE

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Przebudowa odcinkéw dréog powiatowych na terenie gminy Susiec.
1. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

2. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki - 0,715 km

3. Nr 3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

4. Nr 3548l tosiniec — Mazity - 0,300 km

5. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

6. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

(imie i nazwisko)

reprezentujgc firme (nazwa firmy)

Oswiadczam, ze

osoby, ktére bedq uczestniczyc w wykonaniu zamowienia:

posiadajg wymagane uprawnienia

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika



zatacznik nr 6
znak sprawy TN3431-14/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

,Przebudowa odcinkéw dréog powiatowych na terenie gminy Susiec.
. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki- 0,715 km

. Nr 3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

. Nr 3548l tosiniec - Mazity - 0,300 km

. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

. Nr 3546l Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”

oo~ bhWN =

w imieniu Wykonawcy:

oSwiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

*2 UWAGA: ninigjsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” sktada kazdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce



zatacznik nr 7 do SIWZ
znak sprawy TN 3431-14/2011

Umowa

Zawarta w dniu r. pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych z siedzibg w
Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszéw Lub. ul. Lwowska 54, reprezentowanym przez:

1 . Pawet Kosciotko — Dyrektor ZDP Tomaszéw Lubelski
2 . Anna Barcicka — Gtéwna Ksiegowa

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg",

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pdin. zm.), zawiera sie umowe o nastepujgce]
tresci:

Przedmiot umowy.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie : ,,Przebudowa
odcinkéw drog powiatowych na terenie gminy Susiec.

. Nr 3549L Majdan Sopocki - Grabowica - 0,700 km

. Nr 3549L Nowiny - Majdan Sopocki- 0,715 km

. Nr 3261L w m. tuszczacz - 0,300 km

. Nr 3548l tosiniec - Mazity - 0,300 km

. Nr 3552L w m. Paary - 0,200 km

. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”
Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
2. Opis przedmiotu zamdwienia.
, wPrzebudowa odcinkdw drég powiatowych na terenie gminy Susiec.
1. Nr 3549L Majdan Sopocki — Grabowica - 0,700 km
2. Nr 3549L Nowiny — Majdan Sopocki— 0,715 km
3. Nr3261L w m. tuszczacz — 0,300 km
4. Nr 3548L tosiniec — Mazity — 0,300 km
5. Nr 3552L w m. Paary — 0,200 km
6. Nr 3546L Przebudowa skrzyzowania w m. Susiec”
(lokalizacja robocza o tgcznej dtugosci 2,215 km)
W ramach inwestycji wykonane zostang miedzy innymi nastepujgce roboty budowlane :
- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczno asfaltowg mechanicznie
w ilosci 730,70 ton,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3cm (warstwa
scieralna) w ilosci 12.496,00 m2,
- plantowanie poboczy z regulacjqg spadkdéw poprzecznych w ilo$ci 5.287,50 m2.

b WN =



3. Szczegdtowy zakres robdt niezbednych do wykonania i ich lokalizacja zostata opisana w
uproszczonej dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatgczniki do SIWZ.

Termin wykonania

§ 2

1. Zamawiajgcy wymaga, aby zamdwienie zostato wykonane w terminie do dnia 14
pazdziernika 2011 roku.

2. Termin protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robdt ustala sie do  czternastu
dni od dnia podpisania umowy.

3.Wykonawca zobowiqgzuje sie do rozpoczecia robdt nie pdzniej niz 7 dni od daty przekazania
placu budowy

4. Roboty wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiedzy
Wykonawcq i Zamawiajgcym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Obowiqgzki Zamawiajgcego

§3

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1.Przekazanie wykonawcy niezbednych dokumentéw i informaciji do wykonania zamdwienia.

2. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okre$lonym
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz przekazanie dziennika budowy.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu zamdwienia.

4(pieczec' Wykonawcy/Wykonawcdw)
. Odbiér robdét zgodnie z zapisami § 7 umowy oraz zaptata za wykonane i odebrane roboty.

Obowigzki Wykonawcy
§ 4

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
a) Redlizowanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowqg, obowigzujgcymi przepisami,
a takze wskazaniami Zamawiajgcego,
b) Prowadzenie na biezgco dziennika budowy,
c) Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
d) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét (lub ich czesci), w toku realizacji zamodwienia
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
e) Zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz wykonanie
inwentaryzaciji powykonawczej.
f) Dostarczenie niezbednych atestéw, wynikdw oraz protokotdw badan, sprawdzen i préb
dotyczqcych realizowanego przedmiotu umowy,
g) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy,
h) Odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo wszelkich dziatah na terenie  budowy,
uporzgdkowanie terenu budowy, jak rdowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenie ich do stanu pierwotnego,
i) Kompletowanie w trakcie realizacji robdét, stanowigcych przedmiot niniejszej] umowy,
wszelkich dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,
j) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w frakcie trwania
robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzej niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia,
k) Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wad w dostarczonej
dokumentaciji projektowej i przerwanie prac w zakresie zwigzanym z wadliwg czesciq
dokumentacji do czasu ofrzymania dokumentacji wolnej od wad lub ofrzymania pisemnego
polecenia od Zamawiajgcego dotyczgcego kontynuowania robét na jego odpowiedzialnose,
) Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢ w
szczegdlnosci za:



- szkody i nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw dotyczgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt, jezeli szkody te i nieszczesdliwe
wypadki wynikajg lub sq zwigzane z prowadzonymi robotami,

- szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,

obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem

rob 6t podczas realizaciji przedmiotu umowy,

- szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i mienia

0séb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez

Wykonawce robotami,

- szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogqg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt
objetych niniejszg umowq. Wszelkie koszty zawarcia w/w umowy obcigzajg Wykonawce.

m) Zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w nalezytym porzqgdku oraz
prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

n) Biezgce informowanie inspektora nadzoru o wszelkich problemach i okolicznos$ciach, ktére
mogg wptyngc¢ na jakosc¢ robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

o) Zawiadamianie Zamawiajgcego z co najmnigj frzydniowym wyprzedzeniem o terminie
zakohczenia robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zgtaszanie ich do odbioru wpisem
do dziennika budowy,

p) Stosowanie wytgcznie materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i
w innych dziedzinach dziatalnosci gospodarczej, zgodnych z dokumentacjq projektowq
przedmiotu umowy i Specyfikacjg Techniczng. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane 1j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.)okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru certyfikatdw zgodnosci z polskg normq lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

r) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacii,
tqcznie z kosztami utylizacji - Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150

pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.z2010r. Nr 189 , poz. 1243 z pdzn. zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

s) Umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajgcego,

t) Uczestnictwo w czynnosciach odbioru kohcowego, przeglgdach gwarancyjnych w okresie
rekojmi za wady na wezwanie Zamawiajgcego.

u) Usuniecie stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru kohcowego oraz w okresie i w
ramach rekojmi za wady - w terminach wyznaczonych w nn. umowie i protokotach
przeglgddéw gwarancyjnych.

2. Wykonawca przedmiotf umowy bedzie realizowat samodzielnie lub przy pomocy
PodwykonawcCy (POadWYKONAWCOW) W ZOKIESIE ... ... e
3. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu
umowy z Podwykonawcq wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdét nig
okreslonych. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty przedstawienia tych materiatdw nie
zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z
podwykonawcg.

5. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce, co do zakresu
rzeczowego jak i jakosci oraz za dziatania i zaniechania wtasne.

6. Wykonawca ma obowigzek dotgczenia 1 egz. umowy zawarte] z podwykonawcg w terminie
7 dni od daty jej zawarcia.

Nadzér nad realizacjq

§5

1. Wykonawce reprezentuje kierownik budowy - uprawnienia budowlane
nr




2. Przedstawicielem Zamawiagjgcego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem roboét jest:

Wynagrodzenie

§ 6

1.Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie
zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia i wybrang w trybie przetargu ofertg

Wykonawcy w kwocie brutto zt(stownie: ) na ktérg
sktada sie wynagrodzenie netto w wysokosci _ 7t (stownie:
) oraz kwota zt (stownie:

) stanowigca 23 % podatku VAT.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robdt pod kgtem rozwigzah
technologicznych i ilosciowych i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowq i zawierqjq sie w warto$ci umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury wystawionej
na podstawie protokotu odbioru robdét oraz os$wiadczenia (lub dowodu zaptaty)
Podwykonawcy (6éw) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za
zrealizowane roboty. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdére byty nalezne
Podwykonawcy (Podwykonawcom). Brak takiego oéwiadczenia Ilub dowodu zaptaty
Podwykonawcy (Podwykonawcom)jest podstawa do niedokonania odbioru kohcowego.

4. Faktura wystawiana bedzie na Zarzgd Drog Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul.
Lwowska 54, 22-600 Tomaszdw Lubelski NIP 921-16-58-422. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty
faktury w terminie do 30 dni kalendarzowych liczgc od daty doreczenia jej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce. Do faktury Wykonawca dotgcza komplet dokumentdw rozliczeniowych
(protokdt odbioru).

5.Ptatnosci bedqg sie odbywaty na konto bankowe Wykonawcy nr

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiofu umowy nastgpi wg. ponizszych zasad :
- 50% wartosci kontraktu ptatne w terminie do 30 dni od ztozenia faktury
- pozostate 50% wartosci kontraktu w terminie do 31.03.2012r.
6. Jezeli w toku redlizacji robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nie przekraczajgcym tgcznie 50% wartosci
realizowanego zamoéwienia, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia jezeli :
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamodwienia dodatkowego od
zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw
- wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego;
to wykonawca wykona je na dodatkowe zaméwienie Zleceniodawcy udzielone w trybie
zamdwienia z wolnej reki (art.67 ust.1pkt 5 ustawy Pzp) wg cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertfowym.

Odbiér robét

§7

1. Strony postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujgce odbiory robdt:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbidr kohcowy,

d) odbidr ostateczny po okresie rekojmi,

2. Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedq przez Inspektora
Nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu do Dziennika budowy,

3. Odbiory cze$ciowe dokonywane bedqg w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
(wpis w dziennik budowy). Z czynnosci odbioréw sporzqgdzane bedqg protokoty. Odbiory
cze$ciowe dokonywane bedq przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru. Faktury
czeSciowe na wniosek wykonawcy mogq by¢ realizowane za wykonane i odebrane
asortymenty robét.

4. Podstawq do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robdt zgodnie z zapisami §2
bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym
przez Inspektora Nadzoru oraz przygotowanie n/w dokumentdw:

a) protokoty robdt zanikajgcych



b) atesty na wbudowane materiaty
c) protokoty badan i sprawdzen.
5. Podstawqg do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru kohcowego bedzie faktyczne
zakohczenie catosci robdt potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie do
Zamawiajgcego.
6. Odbiér robdét, o ktérym mowa w ust. 5 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
7. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania robot t.:
a) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
b) dziennik budowy wraz z niezbednymi o$wiadczeniami,
c) protokoty badan i sprawdzen,
d) rozliczenie kohcowe z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartos¢ ogdtem.
8.Zamawiagjgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 10
dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakohczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
9.Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér kohcowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzeh oraz nie
przedstawit dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7.
10. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawigjgcemu  przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajqg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

b) jezeli wady nie nadajqg sie do usuniecia to :

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury kohcowej po usunieciu wszystkich wad
na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, w okresie obowigzywania rekojmi wynosi¢ bedzie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia przez Zamawigjgcego o wadzie chyba, ze w frakcie odbioru strony
postanawiajg inaczej. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos$e¢ zwigzanych z tym kosztdéw.
11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 6.
12. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru po uptywie rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z
ust. 10 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
13. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne.
14. Po proftokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w §7 pkt. 14 niniejszej umowy.
15. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole odbioru.

Kary umowne

§8

1. Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawigjgcy ma prawo
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (etapu robdt oznaczonego zgodnie z § 2 ust 1
umowy) w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzieh zwtoki,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, w ktérym stwierdzono usterki za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,



2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego zerwania
umowy w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto.

3. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiagjgcemu kare za zwtoke w zaptacie faktur w
wysokosci odsetek ustawowych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych.

5. Zamawiagjgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie z tytutu nieuzasadnionego rozwigzania
umowy w wysokoS$ci 5% warto$ci umowy brutto z tym, ze art. 145 ustawy Pzp ma odpowiednio
zastosowanie.

Rekojmia
§9

1. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu rekojmi na okres 24 miesiecy, zgodnie z tresciq przyjete] przez Zamawiajgcego
oferty.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
kohcowego robdt.

3. Termin rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o okres czasu, pomiedzy datg zgtoszenia
wady a datqg jej usuniecia.

4. Wykonawca z tytutu rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) wadly fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowq, techniczng i estetyczng wykonanych robdt,
2) nieodptatne usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiagjgcy, moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi  za wady po terminie jej
wygasniecia, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

6. W sytuaciji okreslonej w ust. 5, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci dotyczgce mozliwosci naliczenia kary umownej za uchylanie sie od
usuniecia stwierdzonych wad.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie okre$lonym przez inspektora
nadzoru, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub jego zwrot przez Wykonawce
bedzie przedmiotem stosownego postepowania.

Zmiany w umowie
§10

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwosci
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamodwieniu lub w SIWZ oraz okreslit warunki takiej
zmiany.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuaciji:

a)w wystgpienia wydarzenh lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robét bgdz
w znaczny sposdb je spowalniajgcy fj.: niesprzyjajgce warunki atmosferze (dtugotrwate opady
deszczu, mrdz, porywiste wiatry), kleski zywiotowe (powddz, huragan, frzesienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;

b)ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajgcych przeprowadzenia badah
ratowniczych:

c)ujawnienia niewybuchdw i niewypatdw wymagajgcych wstrzymania robdt i
dokonania ich usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

d)zmiany bedgcej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
szczegdlnodci:  wstrzymanie  redlizacji umowy przez Zamawigjgcego, koniecznosé
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentaciji technicznej urzqdzen,
technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki,
bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentaciji
urzgdzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq:

e)wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robdét budowlanych)
niekorzystnych warunkédw gruntowo - wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania



dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i okredlenia warunkdédw gruntowo -
wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r.)
wymagajgcych dodatkowych robdét odwadniajgcych, wymiany gruntu lub innych technologii
wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

f) zmiany bedqgcej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w dokumentaciji projektowej, konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sqgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb
tfrzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

g)mozliwos¢ zmiany terminu rozpoczecia robdt z uwagi na czas trwania procedury
przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym Wykonawcg,

h) wykonania przewidzianych umowq robét budowlanych przed terminem umownym,

2) Imiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu
rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy.

3) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a)sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b)zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy
na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajgcego wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,
rezygnacja przez Zamawiajgcego z readlizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiqjgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

d)zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robdét  dodatkowych lub

zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy,

e) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

f) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie.

4) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.

4. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

5. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgce] poza okredlenie przedmiotu zamodwienia
zawartego w specyfikaciji istotnych warunkéw zamadwienia.

6.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg byc
dokonywane wytgcznie w formie pisemne;.

Odstgpienie od umowy

§11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdinosci w przypadku
nieotrzymania w petni zewnetrznych $rodkéw finansowych na sfinansowanie zadania.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zqgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

2.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z winy Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy opdznia
przekazanie placu budowy oraz odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru koncowego i
przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w ciggu 7 dni,
sporzqdzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzieh odstgpienia oraz zabezpieczy roboty w
zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,
5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawigjgcy, Zamawiajgcy
jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt, oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane oraz zabezpieczajgce i za wbudowane materiaty.



Postanowienia koncowe
§12

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy pod rygorem niewaznosci muszg byc
dokonywane wytgcznie w formie pisemne;.
2. Zmiany umowy wymagajq pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej umowy.
3. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 1j. Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdin. zm.).
4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sqd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

Infegralna czes¢ umowy stanowiqg :

- Oferta Wykonawcy.
- Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:



