

Zarząd Dróg Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
Numer sprawy: TN-3431.01.2012.JCH

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem nr sprawy TN.3431.01.2012 przetargu dot. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zadania pod nazwą: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3506L Rachanie – Falków, długości ok. 3,500 km” od jednego z wykonawców wpłynęły zapytania o treści:

- 1) W punkcie 3.2.2. jako jedno z opracowań Zamawiający wymienia „Opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Pytanie czy nie wystarczy dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego.
- 2) Załączona do SIWZ umowa jest tzw. umową nierzetelną, gdyż w odmienny sposób traktuje Zamawiającego i Wykonawcę. W §6 „Kary umowne” za zwłokę w wykonaniu dokumentacji dla Wykonawcy przewidziana jest kara w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki. Natomiast Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu za zwłokę w zapłaceniu faktur karę w wysokości odsetek ustawowych tj. 13% w stosunku rocznym co daje ok. 0,036% za dzień opóźnienia. Jak z tego wynika występuje tutaj rażąca dysproporcja w stosunku do traktowaniu obu podmiotów. Zwracam się z prośbą o wyrównanie stawek, obojętnie w którym kierunku.
- 3) W § 8 „Odstąpienie od umowy” brak jest w ogóle określenia warunków kiedy Zamawiający może odstąpić od umowy i jakie z tego tytułu ponosi konsekwencje finansowe, np.: rozliczenie dotychczas poniesionych

kosztów przez Wykonawcę oraz przeprowadzenie rozliczenia według stanu zaawansowania prac itp. Proszę o uzupełnienie treści § 8 umowy.

W odpowiedzi:

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza opracowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża w zakresie umożliwiającym zaprojektowanie właściwej konstrukcji drogi, w związku z czym punkt 3.2.2. ppkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (badania gruntowo – wodne) lub dokumentacji geotechnicznej podłoża w zakresie umożliwiającym zaprojektowanie właściwej konstrukcji drogi /- (3egz.).”

Ad. 2) Zamawiający zmienia wysokość kary umownej ustalonej w § 6 ust. 1 umowy z 1,0% do 0,3 % za każdy dzień zwłoki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, w którym stwierdzono usterki za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”

Ad. 3) Zamawiający w § 8 umowy zmienia treść następująco:

„§ 8 Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)