Nr sprawy: TN.3431-5/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OFERTA
Do
Zarzqdu Drog Powiatowych
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszow Lubelski

Nawigzujgc do ogtoszenia o zamodwieniu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
~Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezow - Sowiniec”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

( nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqce wspdinie podacé nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich

1.

2.

oA~

wspOolnikow spdtki cywilnej lub cztonkdw konsorcjum )
SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjq
Istotnych Warunkéw Zamowienia.
OSWIADCZAMY, 7e zapoznaliimy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami
i zasadami postepowania.
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene brutto ztotych
(stownie ztotych: zgodnie z zatgczonym do oferty
kosztorysem ofertowym w tym:
Zadanie Nr 1 Odbudowa drogi powiatowej nr 3527L Nedezdw Sowiniec od km

1+900,00 do km 2+100,00 (kilometracja robocza od km 0+000,00 do km 0+200,00)
NEMO i, Zh (STOWNIE: (e
........................................... Jpodatek VAT w kwocie ..........cccevvnvveenen...... Zt razem
PrUTO: i ZE([STOWNI et

Zadanie nr 2 Zabezpieczenie wagwozu lessowego przed erozjg w ciggu drogi
powiatowe] nr 3527L od km 2+100,00 do km 2+600,00 w m. Nedezdw , gm.
Jarczéw (kilometracja robocza od km 0+200,00do km 0+700,00)

NEHO v, Zt (STOWNIE: L
........................................... Jpodatek VAT w kwocie ...........ccceceeeenen.n... ZH razem
PrUTO: i ZE[STOWNI et

ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamowienia w terminie do dnia 15.09.2011r.
OSWIADCZAMY, ze rekojmia za wady obejmuje okres 3 lat.

AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreSlone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.



. JESTESMY zwigzani ofertq przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zomeienio 1. 30 dni od terminu sktadania ofert.
ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcdw w nastepujgcym
zakresie robot*:

(zakres powierzonych robét)

(zakres powierzonych robdt)
OSWIADCIAMY, ze sposéb reprezentacj Wykonawcy*/Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia* dla potrzeb zamodwienia jest
nastepujgcy:

10.

11.

12

Imie i nazwisko:

(Wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajqcy wspdlng oferte - spdtki cywilne lub konsorcja)
OSWIADCZAMY, iz informacje i dokumenty zawarte na stronachnrod ___ do -
stfanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.
OSWIADCIAMY, ze zapoznalismy sie z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertq, na
warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w migjscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie przedmiotowego postepowania nalezy

kierowac na ponizszy adres:

fel.
13.
14.

fax e-mail:
OFERTE sktadamy na stronach.
ZALACINIKAMI do oferty, stanowigcymi jej integralng czesc¢ sq:

dnia roku

*niepotrzebne skresli¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE

o spetnianiv warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:
~Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezow - Sowiniec”

oSwiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* IUWAGA: w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, niniejsze
,Oswiadczenie o spefnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.", powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcow

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce



Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezéw - Sowiniec”

przedktadamy wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania opisanego przez Zamawigjgcego warunku posiadania  wiedzy i
dos$wiadczenia:

Nazwa )y . Informacje R

Wykonawcy . Wartos¢ zadan . ¥ Czas redlizacji
X Nazwa i adres potwierdzajgce
(podmiotu), - wykonanych przez .. .

Poz. wykazuigcedo Zamawiajgcego/ Wykonawe spetnienie warunkow _ —
Y ! laceg Zlecajgcego P);.N broft \ okre$lonych w pkt 5.1- | Poczatek koniec dzien/
Speinianie rufio 5.4 SIWZ dzien/ miesigc/ rok

warunku miesigc/ rok
1 2 3 4 5 ) 7
UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na wiedzy i doswiadczeniu innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiqzany jest udowodni¢, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do readlizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

2. W przypadku, gdy wartos¢ zamdwienia okreslona zostata w walucie innej, niz wskazana przez Zamawiajgcego
Wykonawca przeliczy jg wg sredniego kursu NBP na dzieri wystawienia Swiadectwa Przejecia (dia Kontraktdw
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) Ilub na dzied podpisania Protokotu odbioru robdt lub
réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamdwier, w ktdrych nie wystawia sie Swiadectwa Przejecia),
podajqc w kolumnie 4 ten dzien i kurs

Zatgczamy dokumenty potwierdzajgce ze wskazane w  wykazie roboty
budowlane*/zadania* zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatgcznik Nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

POTENCJAL TECHNICINY

Sktadajgc oferte  w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezéw - Sowiniec”

przedktadamy wykaz, dostepnych nam w celu redlizacji zamodwienia narzedszi,
wyposazenia zaktadu i urzqdzen technicznych, celem wykazania spetniania opisanego
przez Zamawigjgcego warunku dysponowania  odpowiednim  potfencjatem
technicznym:

Wymagania dla . Wyszczegolnlen!e . Liczba Podstawa
Poz. A . (nazwa i parametry potwierdzajgce . .
danej jednostki - . jednostek| dysponowania:
spetnianie wymagan)

1 2 3 4 5

1

2

3

UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujqc spetnianie warunku polega na potencjale technicznym innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (5) wskaze innq niz ,,wtasnos¢
Wykonawcy" podstawe dysponowania - zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqzanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamadwienia.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

POTENCJAL KADROWY -

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

~Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezéw - Sowiniec”
przedktadamy wykaz oséb, ktére bedqg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
celem wykazania spetniania opisanego przez Zamawiajgcego warunku dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia:

Kwalifikacje
zawodowe,
. Wymagania dla . doswiadczenie i Podstawa
Poz. Funkcja danej funkcji Nazwisko iimie wyksztalcenie dysponowania:
potwierdzajgce
spetnianie wymagan
1 2 3 4 5 [
Kierownik
7 budowy
UWAGA:

1)

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujqgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania
zamdwienia innych podmiotdw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaze inng
niz ,,pracownik Wykonawcy" podstawe dysponowania - zobowiqzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisesmne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

dnia

roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)




Zatgcznik Nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na: ,,O0dbudowa odcinka drogi
powiatowej nr 3527L Nedezow - Sowiniec”

(imie i nazwisko)

reprezentujqc firme (nazwa firmy)

Oswiadczam, ze

osoby, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia:

posiadajg wymagane uprawnienia

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)



Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznosciach o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

~Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezow - Sowiniec”

w imieniu Wykonawcy:

oSwiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

dnia roku

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

*2. UWAGA: niniejsze ,O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” sktada kazdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdwienia.

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych — do usuniecia przez Wykonawce



Zatgcznik Nr 7 do SIWZ
Nr sprawy: TN.3431-5/2011

Umowa

W dNiU  ceeeeeccccceeeeeeeeeeeeeeen. 2011 roku pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych w
Tomaszowie Lubelskim, ul.Lwowska 54, w imieniu ktérego dziatajq:

1. Pawet Kosciotko — Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych

2. Anna Barcicka - Gtéwny ksiegowy

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1.Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyimuje do wykonania zadanie pn.:
,Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3527L Nedezéw — Sowiniec”

Zadanie nr 1 Odbudowa drogi powiatowej nr 3527L Nedezéw Sowiniec od km 1+900,00
do km 2+100,00 (kilometracja robocza od km 0+000,00 do km 0+200,00)

Zadanie nr 2 Zabezpieczenie wawozu lessowego przed erozjg w ciggu drogi
powiatowe] nr 3527L od km 2+100,00 do km 2+600,00 w m. Nedezdéow , gm.
Jarczéw (kilometracja robocza od km 0+200,00do km 0+700,00)

2. W ramach inwestycji wykonane zostang miedzy innymi nastepujgce roboty
budowlane dla zadania 1:

- roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe na dtugosci 0,200km,

- roboty ziemne w iloSci 480 m3,

- odwodnienie korpusu drogowego; budowa przepustu 20100 szt. 1,oraz budowa
przepustu @ 80 szt. 1

- wykonanie podbudowy; mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza, warstwy
odsgczajgce, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 1610,00m?,

- wykonanie podbudowy 1z kruszywa tamanego - ttucznia stabilizowanego
mechanicznie w ilosci 1590,00m?2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa dolna w ilosci 197,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — warstwa
klinujgco- wzmacniajgca z betonu asfaltowego w ilosci 1570,00m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — warstwa
scieralna w ilosci 1550,00m?,

- roboty wykonczeniowe ; umocnienie skarp ptytami azurowymi w ilosci 19,20m?2 ,
plantowanie skarp i korony nasypow w ilosci 550,00m2,

- oznakowanie drog i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu; stupki do znakdw drogowych
szt. 5, bariery ochronne stalowe w ilosci 48,00m.

W ramach inwestyciji wykonane zostang miedzy innymi nastepujgce roboty budowlane
dla zadania 2:

- roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe na dtugosci 0,500km,

- roboty ziemne w ilo$ci 1199 m3,

- odwodnienie korpusu drogowego; budowa przepustu ® 60 szt. 1,

- wykonanie podbudowy; mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza, warstwy
odsqczajgce, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 2941m?2,



- wykonanie podbudowy 1z kruszywa tamanego - ttucznia stabilizowanego
mechanicznie w ilosci 2891m?2,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ulepszone pobocze w
ilosci 285m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa dolna w ilosci 402,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — warstwa
klinujgco- wzmacniajgca z betonu asfalfowego w ilosci 2841m?2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych grysowych — warstwa
scieralna w ilosci 2791m2,

- roboty wykohczeniowe; plantowanie skarp i korony nasypow w ilosci 1369,00m?2.
3.Zakres robd6t niezbednych do wykonania i ich lokalizacja zostaty — opisane w

dokumentacji projektowej tego zadania, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz w przedmiarze robdt stanowigcych zatgczniki do
SIWZ.

§ 2.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu

umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych

warunkéow zamowienia, zatgczong ofertq oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
§3.

1.Termin przekazania terenu budowy wynosi do 14 dni od zawarcia umowy.

2.Termin rozpoczecia robdt bedqgcych przedmiotem umowy - do 7 dni od terminu

przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia robét bedgcych przedmiotem umowy — 15 wrzesnia 2011r.

§ 4.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty o ktérych mowa w ust.l powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okresSlonym ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92,00z.881 ze zmianami) oraz wymaganiom okreslonym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

4. Materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowiq wtasno$¢ Zamawiajgcego i bedg
wywiezione na koszt Wykonawcy w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Pozostate odpady (np. powstate z karczowania pni) winny by usuniete na koszt
Wykonawcy poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jedn. Dz. U z 2007 r. Nr 39,p0z. 251 ze zm. ).

§ 5.

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym

infegralng czesc¢ sktadowq niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

harmonogram rzeczowo - finansowy w dniu zawarcia umowy oraz kazdorazowo

uvaktualniony harmonogram rzeczowo- finansowy w terminie 7 dni od daty wydania
przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 15 ust 1 umowy.



3. Zamawiagjgcy zgtosi uwagi do harmonogramu o ktérym mowa w ust.1i2 w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdz
harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiagjgcego uwag do harmonogramu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
5. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedrzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawigjgcego w powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniomi umowy Zamawiqjgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt w catosci lub czesci.Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram,
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§ 6.
1. Strony ustalajg jako obowigzujgcg forme wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjq
istotnych warunkdw zamodwienia i ofertg Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci:
......................... Zt netto (stownie: ... I W TyM
podatek VAT ... tacznie brutto ... 7t (stownie:

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
redlizacjg zamodwienia; w tym uwzglednione winny byC¢ koszty robdt, materiatdow,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, projektu czasowej organizacji ruchu,
obstugi geodezyjnej oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawqg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§7.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6, rozliczne bedzie na podstawie
faktury wystawionej w oparciu o protokotu odbioru robdt oraz zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcodw wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur
bedqgcych podstawqg do wystawienia faktury przez Wykonawce i udokumentowaniem
ich zaptaty poprzez kserokopie przelewdw na konta Podwykonawcow lub
oSwiadczenia Podwykonawcdw o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce. (jezeli
dotyczy). Brak takiego os$wiadczenia Ilub dowodu zaptaty Podwykonawcy
(Podwykonawcom) jest podstawa do niedokonania odbioru kohcowego.
2. Naleznosci bedqg regulowane na konto podane przez Wykonawce w ciggu 30 dni
od daty ofrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] przez
Wykonawce faktury wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, z
zastrzezeniem ust. 7 i po sporzgdzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust.5
niniejszej umowy.
Realizacja faktur za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminach:
Zadanie nr 1 :
- w terminie do dnia 31 grudnia 2011r
Zadanie nr2:
- w ciggu 30 dni od daty otrzymania faktury
3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i



wszystkie ptatnosci bedqg dokonywane w tej walucie.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy Wydo+ swojemu bankowi

polecenie przelewu okreslonej kwoty na konto Wykonawcy.

§8.

1. Po przyjeciu placu/terenu budowy Wykonawca staje sie jego gospodarzem w
rozumieniu przepisdw Prawa budowlanego.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiagjgcemu projekt organizacji ruchu na okres
wykonywania poszczegdolnych elementdw roboft.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy sitami witasnymi/przy
udziale podwykonawcow. (niepotrzebne skreslic)

4. Wykonawca zredlizuje przy pomocy podwykonawcodw nastepujgcy zakres robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wtasnymi. (jezeli dotyczy)

5. Wykonawca nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robdét, przedtozy bezposrednio Zamawiajgcemu projekt/y/
umowy(umow) z Podwykonawc/qg/ami wraz z czescig dokumentaciji dotyczgcqg
wykonania robdét okreSlonych w projekcie, a Zamawiajgcy podejmie decyzje w
sprawie zgody na zawarcie tejze umowy(umow).

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia mu projektu umowy z
Podwykonawcg wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie
bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z Podwykonawcq lub jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi sprzeciwu
lub zastrzezen do projektu w powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania robét przedtozy Zamawiajgcemu zawartg umowe
wraz z czesciqg dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt okreslonych w umowie.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce redlizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okre$lonych w umowie z Podwykonawcg.

8. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma
wyptate naleznego mu wynagrodzenia do czasu udokumentowania zaptaty
Podwykonawcy.

9. Zamawiagjgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow Podwykonawcdw z dalszym
Podwykonawcqg. Wszelkie zmiany umoéw zawartych przez Wykonawce z
Podwykonawcami wymagaijq formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji dotyczgcych podwykonawcow.

11.Podzlecanie robdt przez Wykonawce, w zakresie innym niz wymieniony w ust. 6 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy moze nastgpic za zgodqg Zamawiajgcego i o ile
nie zmieni to warunkéw SIWZ.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

13. Jakakolwiek przerwa w  redlizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robdt, o



ktorym mowa w § 3 ust.3 umowy.

§9.
. Okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy.
. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a jezeli nie
stwierdzono wad, to od daty odbioru.
2) dla wymienianych materiatdw i urzgdzen z dniem ich wymiany,
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w terminie 10 dni od
daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedqgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych umowqg w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy,

2)za kazdy dzien zwtoki w terminowym usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach
lub ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreSlonego w
§ 6 ust.1 niniejszej umowy,

3)za przekroczenie termindéw o ktérych mowa w § 5 ust.2 i 4 umowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy,

4)za zwtoke w wykonaniu asortymentu robdt okresSlonych w  uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu okresSlonego w
uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5)jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z
procedurg okreslong w § 8 umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 6 ust.1 umowy,

6)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdét, bedzie wykonywata
inna  osoba niz zaakceptowana przez Zamawigjgcego - w  wysokosci 5%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust.1 umowy,

7)w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$c
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreSlonego w niniejszej umowie.
8)w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w niniejszej umowie.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy kary umowne w przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w niniejszej umowie z zastrzezeniem
§ 11 ust.1 niniejszej umowy oraz z uwzglednieniem art. 145 ustawy Pzp.

. Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku opdznienia w
zaptacie wynagrodzenia.



4. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary
umowne na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt. 1) lub poleci¢ usuniecie takiej wady
osobie frzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Koszty, o ktérych mowa w ust. 4 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo
pokry¢C w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Lastepcze usuniecie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar
umownych okreslonych w ust. 1 pkt.1) umowy, ktére Zamawiajgcy naliczy do dnia
zastepczego usuniecia wad, stwierdzonego protokotem odbioru.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢  zastrzezonych kar umownych, do  wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

8. Strony ustalajg, ze Zamawigjgcy swojq wierzytelnos¢ z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrqcenie z
naleznos$ci Wykonawcy.

9. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach
ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§11.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy:

1)w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonania robdt wynikajgcych z
niniejszej umowy w ciggu 14 dni od daty protokolarnego wprowadzenia na roboty,
2)w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niedbaty Iub
stanowigcy zagrozenie bezpieczenstwa i pomimo  pisemnych wezwan
Zamawiajgcego nie ma poprawy. Warto$¢ strat powstatych z tego tytutu zostanie
zrekompensowana poprzez potrgcenie czesci wartosci ztozonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ustalonej przez Zamawiajgcego,

3)w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy ogtoszona zostata upadtose,

4)w  przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli:
1)Zamawiajgcy nie wywiqzuje sie z obowiqgzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreSlonego w
niniejszej umowie,
2)Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokdtu odbioru koncowego,

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robdt w  frybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie opuszczenia budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jednqg ze stron, Wykonawca zobowigzany



jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzaciji Zamawiajgcy sporzgdza protokdt, w ktérym okreslona
bedzie warto§¢ wykonanych robdt oraz zakupionych urzgdzen i materiatdw nie
nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigcy podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, kitéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

§12.

1. Zamawiagjgcy os$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania fakfur VAT,
posiadajgcym NIP 921-16-58-422, REGON 950 371 637.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
PosSiIadajgCym NIP ....eeeeeeeeeeeeeeeeeennnee oraz Posiada KONTO NI civiieeeeeeecerrneneeneeeeeeeeeeeeeeenn

§13.

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 2w formie: ..........ccoeiiiinnnn.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania stanowi kwote ...

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Wykonawca
wptacit przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiajgcego. (jezeli
dotyczy)

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30
% wysokosci zabezpieczenia i kwota ta zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu
PO uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacii

w terminie okreslonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) dokonywanie odbioréw robot

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlinych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym SST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowqg
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego roboét

7) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie
poza plac budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego placu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

projektowej



8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okre$lonym w SST,

9) informowanie  Zamawiajgcego  (inspektora nadzoru) o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptyngc¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia roboft,
10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

11) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej

12) dostarczenie dokumentéw wymienionych w art. 41 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane w dniu podpisania umowy.

13) zapewnienie bezpiecznych warunkdw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt objetych umowqg na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

§ 15.

1.Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym kolejnosci wykonania robét,a Wykonawca zobowigzany jest wykonac
kazde z powyzszych polecen,

2)wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacii
projektowej, nie wymagajgcych dodatkowych kosztow i zmiany terminowosci
wykonania zadania,

3) rezygnacje z czesci robot.

2.Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany —

na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w §3 ust.3

umowy.

3.Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust.1., mogg wymagac

sporzgdzenia aneksu do umowy, natomiast zmiany wykraczajgce poza okreslenie

przedmiotu zamowienia bedg wymagaty zawarcia odrebnej umowy.

4.Imiany wynikajgce z polecen o ktérych mowa w ust.l pkt.2-4 muszg byc

uwzglednione w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z

postanowieniami §5 umowy.

§ 16.

1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika
budowy w ciggu do 3 dni od daty skutecznego powiadomienia przez Wykonawce.

2. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce protokotu wykonanych elementéw robdt potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Odbidér czesciowy przeprowadzany jest komisyjnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru
i Wykonawcy w ciggu 7 dniroboczych od daty jego zgtoszenia.

3. Odbidor koncowy przeprowadzany jest  komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy w
ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru o gotowosci robdt do



odbioru. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika
budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane. Przed rozpoczeciem koncowego odbioru robét Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kompletng dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
sprawozdanie techniczne ,certyfikaty jakosciowe wbudowanych materiatow, atesty
i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow z zatwierdzonymi recepturami
oraz dokumenty, ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie /zgtoszenia o
zakonczeniu robot/ wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane.
. Datqg zakonczenia robét jest faktyczna data zakonczenia robdt stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona przez inspektora nadzoru i
ustaleniami protokdtu odbioru kohcowego.
. Zamawiajgcy sporzqgdza protokédt odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 i 3. Protokot
podpisujg strony umowy. Protokdét bezusterkowego odbioru robdét, o ktérym mowa w
ust. 2 i 3 podpisany przez strony umowy stanowi podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce.
. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza
umownego terminu zakonhczenia robdt. Okolicznos¢ zakonczenia robdt stwierdza sie
protokotem odbioru kohcowego.
. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiagjgcemu dokumentow:
sprawozdanie techniczne, cetyfikaty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw z zatwierdzonymi recepturami
. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od daty uptywu okresu rejkojmi dokonuje przy udziale
inspektora nadzoru i Wykonawcy odbioru po uptywie okresu rekojmi po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru dokumentem stwierdzajgcym ich usuniecie. Zamawigjgcy sporzgdza
protokdt odbioru, ktory podpisujg Strony umowy.
§17.

. Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdét, wynikajgcych z warunkéw
niniejszej umowy wyznacza sie:
1) ze strony Zamawiajgcego :

- jako koordynatora prac w zakresie readlizacji obowigzkdw umownych

- w zakresie nadzoru inwestorskiego: ......ovviiiiiiiiiieea
2) ze strony Wykonawcy:

- kierownika budowy robdt ArogoWYCh: ....ccviiieiiieieeeceeeeee e
. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1)wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczqgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt
budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzgdzen technicznych;
2)zqgdac od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt w okreSlonym przez niego
terminie, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich



kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bqdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3. Jezeli dla usuniecia wad niezbedne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonanie
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), Wykonawca dokona tych czynnosci na
wtasny koszt.

4. Koszty, o ktérych mowa w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢, Zamawiajgcy ma
prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 18.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot
objetych umowaq.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlinosci:

1) roboty objete umowq, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane z
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesdliwych wypadkow
dotyczqgce pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw mechanicznych iinnych.

3. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa
w §3 ust.1 umowy przedtozy do wglgdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o
ktorych mowa w ust.1i 2.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw o
ktorych mowa w ust.1 i 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§19.
1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia tfresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie pod
rygorem niewaznosci w formie aneksu podpisanego przez obie strony z zastrzezeniem
ust.2.
2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
polegajgcych na:
1)zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji  projektowej wykonania
zamowienia:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodq Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia
inwestyciji, mogqg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementéw robot;
dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwigzanie jest
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca
nie bedzie zgdat zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzéor  autorski
/projektanta/, uzgodnienia zinspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajgcego;
powyzsze zmiany nie mogg zmieniac¢ terminu zakonczenia roboft,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty dodatkowe nie objete zamdwieniem
podstawowym niezbedne do  jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie



stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i nie
majgce wptywu na termin zakonczenia zamdwienia podstawowego, Zamawiajgcy
udzieli dodatkowego zamdwienia na ich wykonanie w trybie wynikajgcym z ustawy -
Prawo zamodwien publicznych; zmiana moze dotyczy¢ tylko zmian technicznych w
dokumentaciji projektowej,

c) w przypadku, gdy wystgpig roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub kolizie nie objete zamodwieniem podstawowym, a konieczne
do wykonania przed robotami podstawowymi Zamawiajgcy ztozy dodatkowe
zamowienie na ich wykonanie w frybie wynikajgcym z ustawy - Prawo zamowien
publicznych; zmiana bedzie dotyczy¢ zmian technicznych w dokumentaciji projektowej
i terminu zakonczenia zamodwienia podstawowego.

d)w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania wedtug dokumentacii
technicznej i SST powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu
zakonhczenia robot,

e)w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych nie przewidzianych w umowie, sporzgdza on protokot
koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowqg na te roboty; zmiany
techniczne mogqg powodowac zmiane ferminu  zakohczenia zamowienia
podstawowego.
2)zmianie terminu zakonczenia zamowienia podstawowego:

a)spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystgpienia kleski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegajg od warunkéw okreslonych w SST
i uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen
oraz dokonywanie odbiordw,

b)spowodowanej warunkami geologicznymi, wystgpieniem wykopalisk i odkry¢
archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bgdz wystgpieniem niewybuchow,
niewypatdw uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt; wszystkie przedmioty o znaczeniu
historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng wartos¢ odkryte na terenie budowy,
bedq przekazane pod opieke konserwatora zabytkow;

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi;
Wykonawca niezwtoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona
jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
3)zmianie dotyczqcej zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpiq:

a)nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi rbwnolegle przez inne podmioty;
w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiatdw, technologii,
lokalizacji wbudowywanych urzgdzen oraz zmiana terminu i wynagrodzenia;

b)okolicznosci powodujgce zmniegjszenie zakresu przedmiotu zamodwienia; w
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajgcego,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku
do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostajg
do catosci robot okreslonych umowq;

4)zmianie osobowej: zmiana osdéb przy pomocy, ktérych Wykonawca readlizuje
przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreSlone w SIWZ lub zmiana - za
zgodqg Zamawiajgcego, podwykonawcdw nie wskazanych w ofercie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana



taka nie wymaga aneksu do umowy i moze by¢ przeprowadzona przy zachowaniu
procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisdw prawa i SIWZ,
5) zmianie warunkdw ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zmawigjgcego umowy o dofinansowanie projektu lub  wytycznych Instytucii
Zarzgdzajgcej dotyczgceych realizacji projektu,
6) zmianie spowodowanej wystgpieniem sity wyzszej, czyli zdarzenia, ktérego Strony nie
mogty przewidzie¢ i ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie mogg
przeciwdziatac, a ktére uniemozliwig Wykonawcy wykonanie w czesci lub catosci jego
zobowigzan; jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu sity wyzszej to inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy jest niemozliwe; Wykonawca zabezpieczy
teren budowy tak szybko jak jest to mozliwe i wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie za wykonane roboty;

7)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron;
8)koniecznosci usuniecia powstatych rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec
uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretaciji jej zapiséw przez Strony,
9)zmianie w celu usuniecia zaistniatych w umowie omytek pisarskich lub
rachunkowych.
3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiqg jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.
4. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by<¢ przenoszone bez
zgody Stron na rzecz oséb trzecich.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedqg miaty
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

§ 21.
W przypadku zaistnienia sporu zwigzanego z wykonaniem umowy i nie osiggniecia przez
Strony porozumienia w drodze negocjacji - rozstrzygajgcym bedzie Sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy dwa dla Zamawiajgcego.

§ 23.
Zatgczniki stanowigce integralng czescig sktadowq niniejszej umowy:
1.0Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2.Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz zatgcznikami,
3.Dokumentacja projektowa wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
4 Harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  zadania  zatwierdzony  przez
zamawiajgcego,
5.Umowa konsorcjum (jezeli wystepuje).

LAMAWIAJACY WYKONAWCA



